KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Gd. Graha Mandiri Lantai 5, J| Imam Bonjol No. 61, Menteng - Jakarta Pusat 10310
Telp. +62-21-39832091-94 Fax. +62-21-39832095 Email: bpdpsawit@bpdp.or.id

PENGUMUMAN TENDER
Nomor : PENG-02.1/UKPBJ/Dit.l11/2025

Berdasarkan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor : 13/DPKS/2021 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bersama ini kami

informasikan bahwa Pokja Pemilihan UKPBJ BPDPKS bermaksud mengundang kepada para pelaku

usaha yang berminat untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemilihan penyedia — metode tender

paket pekerjaan Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Program Peremajaan

Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2025, dengan penjelasan dan ketentuan sebagai berikut :

Metode Metode Evaluasi PeantrgdZian
Metode Pemilihan Evaluasi Dokumen y P
e . Dokumen
Kualifikasi Penawaran
Penawaran
Tender- Jasa Lainnya | Pascakualifikasi Sistem Nilai 2 (dua) File

A. Kriteria Kualifikasi Penyedia Jasa Surveyor dan Persyaratan Administrasi :

1.

© N

9.

10.

Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verfikasi teknis pencairan dana
program peremajaan kelapa sawit yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha / Nomor
Induk Berusaha (NIB) di bidang jasa survei;

. Memiliki minimal 23 cabang untuk pelaksanaan verfikasi teknis pencairan dana program

peremajaan kelapa sawit di provinsi wilayah kegiatan peremajaan kelapa sawit, dibuktikan
dengan legalitas surat pendiriannya;

Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada wilayah verfikasi teknis
pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai;

Memiliki pengalaman dalam melakukan kunjungan lapangan kemajuan kebun kelapa sawit dan
verfikasi dokumen pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang terkait dengan
program peremajaan kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh BPDPKS;

Bersedia mengembangkan sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang
sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verfikasi teknis pencairan dana program peremajaan
kelapa sawit dilaksanakan;

Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;

Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajeman Keamanan Sistem Informasi;
Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO
dibuktikan dengan sertifikat;

Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan
keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2023;

Menyampaikan dokumen legalitas perusahaan dan melengkapi data Form Isian Kualifikasi.

B. Persyaratan Kualifikasi Personil dan Kriteria Teknis Lainnya:

1.

Menyampaikan daftar personil beserta dokumen pendukungnya berupa data riwayat hidup /
curriculum vitae (CV), ijazah pendidikan terakhir dan bukti identitas (KTP) untuk masing -
masing personil (persyartan minimal kualifikasi terlampir).

. Menyampaikan proposal penawaran teknis yang minimal memuat terkait pemahaman serta

tanggapan terhadap TOR/KAK pekerjaan, metodologi pelaksanaan pekerjaan, schedule waktu /
time line pekerjaan dan pengembangan sistem informasi aplikasi pendukung pekerjaan.
Menyampaikan daftar data pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
(bidang jasa survey dan/atau verifikasi) disertai bukti dukung berupa kontrak pekerjaan.



C. Dokumen Penawaran Harga/Biaya :
Menyampaikan penawaran harga/biaya dengan acuan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
pekerjaan yaitu sebagai berikut :

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
No. Rincian / Uraian Kegiatan Nilai RAB (+PPN) |Nilai RAB (-PPN) ngtfuifyéflgsr,\‘g)a T;gIUB;:y:IFI)-Is’:ga
1 Verifikgsi Teknis Dokumen Pencairan Dana per Nilai 42.493.464.000 | 38,282,400,000 1.95% 2.83%
Pencairan Dana PPKS
Verifikasi Teknis Dokumen Pengembalian Dana atau
2 |Verifikasi Pembatalan Dana per Nilai Pengembalian / 95,238,000 85,800,000 1.12% 1.01%
Pembatataln Dana PPKS
3 |Verifikasi Kunjungan Lapangan per Proposal : 46,065,000 41,500,000 46,065,000 41,500,000
- Setiap periode menimal 6 bulan sekali atau;
- Perpanjangan PKS 3 pihak.

D. Jadwal Tahapan Mekanisme Pemilihan Penyedia — Metode Tender :

No. Tahapan Hari / Tanggal Keterangan
a. | Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen 06 — 10 Januari 2025 | Upload via email
Kualifikasi serta Dokumen Penawaran dan

eprocurement
b. | Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 08 — 09 Januari 2025 | Via online/daring
c. | Evaluasi Kualifikasi dan Dokumen 13 — 15 Januari 2025
Penawaran

d. | Pembuktian Kualifikasi 15 — 16 Januari 2025
e. | Pengumuman Pemenang 16 Januari 2025
f. | Masa Sanggah 16 — 20 Januari 2025
g. | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 21 — 22 Januari 2025
h. | Penetapan dan Penunjukan Penyedia 23 — 24 Januari 2025
i. Kontrak — Surat Perjanjian 30 Januari s.d

01 Februari 2025

** Jadwal tahapan pemilihan penyedia bersifat tentative dapat berubah sewaktu-waktu

Korespondensi :

Alamat Kantor : Gd. Graha Mandiri Lt. 5 JI. Imam Bonjol No.61 Menteng Jakarta
Alamat Email : pokjaulp.bpdpks@gmail.com

Website : www.bpdp.or.id

Portal E-Procurement : https://eproc.bpdp.or.id

Nomor Telepon :(021) 39832091 — 94

Jakarta, 03 Januari 2025

TTD
POKJA PEMILIHAN UKPBJ BPDPKS


mailto:pokjaulp.bpdpks@gmail.com
http://www.bpdpks.or.id/
https://eproc.bpdp.or.id/

Lampiran Pengumuman Tender
Nomor : PENG-02.1/UKPBJ/Dit.111/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

A. Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pencairan Dana per Nilai Pencairan Dana PPKS :

No. | Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan Volume Harga/ Biaya (Rp)
Satuan Jumlah
A |Biaya Personil
1|Koordinator Wilayah (min. S1 - 1 tahun) 1 orang 12 bulan 22 team
2| Verifikator Dokumen (min. D3 - 1 tahun) 1 orang 12 bulan 22 team
3|Penerima Dokumen (min. D3 - 1 tahun) 1 orang 12 bulan 22 team
4Fasilitator Lapangan (min. D3 - 1 tahun) 5 orang 12 bulan 22 team
5|Quality Control (min. D3 - 1 tahun) 11 orang 12 bulan 1 team
6|Data Entry (min. D3 - 1 tahun) 11 orang 12 bulan 1 team
7|Database Administrator (min. D3 - 1 tahun) | 2 orang 12 bulan 1 team
8| Verifikator Rekon (min. S1 - 1 tahun) 3 orang 12 bulan 1 team
9|Customer Service (min. D3 - 1 tahun) 2 orang 12 bulan 1 team
B |Biaya Non Personil
1|Biaya Telekomunikasi dan Validasi Data 1 paket 12 bulan 22 team
2|Sewa Storage (untuk pelaporan) 1 paket 1 keg 1 tahun
3|Biaya Mobilisasi, Asistensi dan Sosialisasi 1 paket 1,000 LP 1 keg
4|ATK dan Perlengkapan kerja 2 paket 12 kali 22 team
5|Biaya Rapat 25 paket 12 kali 1 team
6|Biaya Koordinasi dengan Dinas 25 paket 12 kali 22 team
7|Biaya Pengembangan Sistem 1 paket 1 keg 1 team
8|Biaya Maintenance Sistem 1 paket 1 keg 1 team
Sub Total
PPN
Total -
Estimasi Target 1,000,000,000,000
Nilai Tarif (-PPN) 0.00%
Nilai Tarif (+PPN) 0.00%

B. Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pengembalian Dana atau Verifikasi Pembatalan Dana
per Nilai Pengembalian / Pembatalan Dana PPKS :

No. | Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan Volume Harga/ Biaya (Rp)
Satuan Jumlah
A |Biaya Personil
1|Fasilitator Lapangan (D3 - 1 tahun) 2orang 3 hari 12 bulan
B |Biaya Non Personil
1|Sewa Kendaraan 1 unit 3 hari 12 bulan
2|Uang Harian 2orang 3 hari 12 bulan
3|Biaya Telekomunikasi 2orang 1 keg 12 bulan
4|APD 2orang 1 keg 12 bulan
5|ATK dan Perlengkapan kerja 1 paket 1 keg 12 bulan
Sub Total
PPN
Total -
Estimasi Target 8,500,000,000
Nilai Tarif (-PPN) 0.00%
Nilai Tarif (+PPN) 0.00%




C. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan per Proposal - setiap periode menimal 6 bulan
sekali atau Perpanjangan PKS 3 pihak :

No. | Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan Volume Harga/Biaya
Satuan Jumlah
A |Biaya Personil
1|Lead Surveyor (S1 - 5 tahun) 1 orang 6 hari 1 paket - -
2|Surveyor (D3 - 2 tahun) 2 orang 6 hari 1 paket - -
3|Tenaga Pemetaan (D3 - 1 tahun) 2 orang 3 hari 1 paket - -
4|Data Entry (D3 - 1 tahun) 1 orang 3 hari 1 paket - -
B [Biaya Non Personil
1|Akomodasi Penginapan 5 hari 3 room 1 paket - -
2|Sewa Kendaraan 1 unit 6 hari 1 paket - -
3|Uang Harian 5 orang 6 hari 1 paket - -
4|Biaya Telekomunikasi 5 orang 1 keg 1 paket - -
5|APD 5 orang 1 keg 1 paket - -
6|Biaya Pelaporan 1 keg 1 paket - -
7|ATK dan Perlengkapan kerja 1 keg 1 paket - -
8|Sewa Dhrone + Baterai 1 unit 3 hari 1 paket - -
Sub Total -
PPN -
Total -
D. Kualifikasi Personil
No Persayaratan Minimal Kualifikasi Personil
) Posisi Penugasan Jumlah Pendidikan Pengalaman
1 |[Lead Surveyor 1 orang [S1 Semua Jurusan 5 tahun
2 Surveyor 2 orang |D3 Semua Jurusan 2 tahun
3 |Tenaga Pemetaan 2 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
4 Penerima Dokumen 1 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
5 |Verifikator Dokumen 1 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
6 |Kuality Kontrol 11 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
7 |Koordinator Wilayah 1 orang |S1 Semua Jurusan 1 tahun
8 |Administrasi Data Entry 12 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
9 |Fasilitator Lapangan 7 orang [D3 Semua Jurusan 1 tahun
10 [Database Administrator 2 orang |D3 - Teknologi Informatika 1 tahun
11 |Verifikator Rekon 3 orang [S1 Akuntansi/Semua Jurusan 1 tahun
12 [Customer Service 2 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun

PERSYARATAN MINIMAL KUALIFIKASI PERSONIL JASA SURVEYOR VERIFIKASI PPKS

No Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pencairan Dana per Nilai Pencairan Dana PPKS
’ Posisi Penugasan Jumlah Pendidikan Pengalaman
1 Koordinator Wilayah 1 orang |S1 Semua Jurusan 1 tahun
2 Verifikator Rekon 1 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
3 Penerima Dokumen 1 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
4 Fasilitator Lapangan 5 orang [D3 Semua Jurusan 1 tahun
5 Quality Control 11 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
6 Data Entry 11 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
7 Database Administrator 2 orang [D3 Teknologi Informatika 1 tahun
8 |Verifikator Rekon 3 orang [S1 Akuntansi/Semua Jurusan |1 tahun
9 Customer Service 2 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
No Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan per Proposal
’ Posisi Penugasan Jumlah Pendidikan Pengalaman
1 Lead Surveyor 1 orang |S1 Semua Jurusan 5 tahun
2 Surveyor 2 orang |D3 Semua Jurusan 2 tahun
3 Data Entry 1 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
4 Tenaga Pemetaan 2 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun
Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pengembalian Dana atau Verifikasi
No. Pembatalan Dana per Nilai Pengembalian / Pembatalan Dana PPKS
Posisi Penugasan Jumlah Pendidikan Pengalaman
1 Fasilitator Lapangan 2 orang |D3 Semua Jurusan 1 tahun




RINGKASAN TOR / KAK

Ruang Lingkup Kegiatan / Pekerjaan :

1.

2
3.

10

11.

Maintenance sistem otomatisasi instruksi pencairan dana dari rekening escrow ke rekening tujuan
dan pengembalian dari rekening escrow ke rekening BPDPKS;

. Penyesuaian system otomatisasi instruksi pencairan dana dengan standar snap Bank Indonesia;

Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:

a. Penambahan modul pembatalan pada aplikasi Smart PSR;

b. Penambahan modul tarikan data kunjungan lapangan

c. Penambahan modul tarikan data kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak

d. Penambahan modul untuk laporan penilaian kemajuan fisik yang diinput dan diupload oleh
Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan.

. Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa untuk pengembangan aplikasi SMART PSR

dalam rangka kegiatan host to host, pendaftaran rekening ke bank mitra dan input rekening pada
aplikasi SMART PSR.

. Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana PPKS dan

pengembalian dana PPKS ke BPDPKS kepada lembaga pekebun.

. Melakukan asistensi, fasilitasi dan pengambilan addendum perjanjian kerja sama Tiga Pihak

antara Lembaga Pekebun, Bank Mitra dan BPDPKS yang telah jatuh tempo dan dana PPKS
masih tersisa di rekening escrow.

. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana PPKS ke

dalam aplikasi SMART PSR dan lampiran Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Lembaga
Pekebun, Bank Mitra dan BPDPKS.

. Melakukan verifikasi pencairan dana PPKS:

a. Mengambil permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah
teriinput/terupload pada aplikasi PSR. Asistensi dapat dilakukan jika Lembaga Pekebun
kesulitan dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pencairan ke aplikasi, terjadi
kesalahan penginputan, dan atau dokumen permohonan pencairan dana tidak lengkap;

b. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung,
ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;

c. Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;

d. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana beserta lampiran kepada BPDPKS.

. Melakukan verifikasi dokumen pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri;

a. Mengambil dokumen surat pengantar dari Lembaga Pekebun dan surat pernyataan bermaterai
dari pekebun yang mengundurkan diri setelah lembaga pekebun melakukan input dan upload
ke dalam aplikasi SMART PSR. Asistensi dapat dilakukan jika Lembaga Pekebun kesulitan
dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pengunduran diri ke aplikasi, terjadi
kesalahan penginputan, dan/atau dokumen pengunduran diri (surat pengantar dan surat
pernyataan bermaterai dari pekebun yang mengundurkan diri) tidak lengkap;

b. Melakukan verifikasi kesesuaian data terinput dengan dokumen yang diberikan;

c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri
kepada BPDPKS;

. Melakukan input dan verifikasi dokumen pembatalan kelembagaan pekebun:

a. Melakukan input pembatalan dana PPKS dan atau dana lainnya sesuai surat pembatalan
kelembagaan pekebun dan atau surat dari BPDP;

b. Melakukan verifikasi kesesuaian data terinput dengan dokumen yang diberikan dan atau
melakukan pengecekan saldo yang ada pada rekening escrow kelembagaan pekebun;

c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pembatalan kelembagaan pekebun kepada BPDP;

Melakukan kunjungan lapangan sekurang-kurangnya setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-

masing proposal:

a. Melakukan kunjungan lapangan untuk witnessing asli dokumen pencairan dana, withessing
progress fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;

b. Melakukan pengambilan foto udara menggunakan Drone untuk melihat tutupan lahan
sesuai lahan pengusulan;

¢. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;

d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.



12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Melakukan kunjungan lapangan untuk proposal yang akan melakukan perpanjangan PKS 3
pihak:
a. Melakukan kunjungan lapangan untuk witnessing asli dokumen pencairan dana, withessing
progress fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
b. Melakukan pengambilan foto udara menggunakan Drone untuk melihat tutupan lahan
sesuai lahan pengusulan;
c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Lembaga pekebun, yaitu:
¢ Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
e Progres peremajaan;
e Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pekebun dan Mitra dan
e Laporan progres pekerjaan dan keuangan
d. Memastikan adanya penerbitan rencana kerja dan komitmen dari lembaga pekebun terkait
penggunaan sisa dana diperiode selanjutnya;
e. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.
Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa dan formulir pendaftaran rekening escrow
untuk PKS 3 pihak yang akan dilakukan penandatanganan;
Melakukan koordinasi Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat 3 bulan sekali
terkait progres fisik dan penggunaan dana;
Melakukan persiapan data untuk rekonsiliasi realisasi penggunaan dana PPKS;
Melakukan konfirmasi dengan bank mitra dalam hal transaksi harian dan data MT940;
Melakukan konfirmasi data rekonsiliasi penggunaan dan PPKS kepada kelembagaan pekebun;
Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank
mitra beserta tindak lanjutnya.

Output / Keluaran Hasil Kegiatan / Pekerjaan :

CoNorwWNE

Laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) setiap bulan;

Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana;

Laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri setiap bulan;
Laporan hasil verifikasi pembatalan kelembagaan pekebun setiap bulan;

Laporan hasil verifikasi pembatalan kelembagaan pekebun setiap bulan;

Laporan hasil kunjungan lapangan periode 6 bulan sekali untuk setiap proposal;

Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan Lapangan periode 6 bulan sekali;

Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak untuk setiap proposal
Menerbitkan laporan pengembangan sistem aplikasi.

Mekanisme dan Metode Verifikasi

A.

Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pencairan Dana per Nilai Pencairan Dana PPKS :

Verifikasi penggunaan dana yang dibayarkan setiap bulan dari total nominal usulan penggunaan
dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi
melalui LHVPD dan Laporan Bulanan Kegiatan Verifikasi Dokumen Pencairan Dana PPKS.

. Kegiatan Verifikasi Teknis Dokumen Pengembalian Dana atau Verifikasi Pembatalan Dana

per Nilai Pengembalian / Pembatalan Dana PPKS :

Biaya verifikasi pengembalian dana yang dibayarkan setiap bulan dari total nominal usulan
pengembalian dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa surat pengantar serta surat
pernyataan bermaterai dari pekebun yang mengundurkan diri dan Laporan Verifikasi
pengembalian dari pekebun yang mengundurkandiri untuk pengunduran diri pekebun.

. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan per Proposal - setiap periode menimal 6 bulan

sekali atau Perpanjangan PKS 3 pihak_:

Biaya kunjungan lapangan per proposal yang dilakukan setiap semester atau kunjungan lapangan
per proposal dalam rangka perpanjangan PKS 3 Pihak. Bukti hasil kunjungan lapangan melalui
laporan per proposal dan laporan bulanan Kegiatan kunjungan lapangan.



